

# 遂溪县城道路护栏清洗及维护


## 预算价

预算价

(小写)： 560673.88元

(大写)： 伍拾陆万零陆佰柒拾叁元捌角捌分

建设单位：



造价咨询人：



法定代理人  
或其授权人：

小振军  
(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人：

苗陆  
(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

2024.11.28.

复核时间：

2024.11.29

# 预算编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：遂溪县城道路护栏清洗维护
- 2、建设单位：遂溪县城市管理和综合执法局
- 3、工程建设地点：县城内道路

## 二、工程内容

工程内容为：（2025 年度）县城道路护栏清洗及维护。

## 三、编制依据

- 1、工程计量依据：该项目按现场确认地段路面范围。
- 2、工程计价依据：执行国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、广东省住房和城乡建设厅颁布的《广东省建设工程计价通则 2018》、广东省住房和城乡建设厅颁布的 2018 年《广东省市政工程综合定额》、2018 年《广东省通用安装工程综合定额》套取。
- 3、主要材料价格依据 2024 年 10 月最新公布《湛江建设工程造价信息》中的建安工程主要材料单价调整；公布价中没有价格的参考厂商最新市场指导价。
- 4、工程计价规费依据：按 2018 年广东省四类地区的相关规定标准计取。
- 5、人工费依据：湛建管【2022】02 号文规定调东省住房和城乡建设厅营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知”规定的销整。
- 6、税率依据：粤建市函【2019】1113 号文“广项税率。
- 7、预算包干费：按人工与机械费的 6%计算。

## 四、其他特殊说明的问题：

- 1、具体工程数据详见“工程预算报价书”与现场确认地段。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县城道路护栏清洗及维护

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					498973.7	
1	030202001001	县城道路隔离护栏年度(平均12次)清洗 [26.5公里双	1. 县城道路隔离护栏清洗 2. 机械清洗 3. 2025年度 (12个月)	m <sup>2</sup>	53000	7.64	404920	
2	011609002001	县城道路隔离护栏年度(事故后拆装)维护 [26.5公里]	1. 道路隔离护栏 (事故后) 损坏拆除 固定式 2. 拆除护栏外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距 (km):5 3. 道路隔离护栏 (事故后) 修复安装 固定式	m	26494	3.55	94053.7	
		措施项目						
本页小计							498973.7	
合 计							498973.7	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县城道路护栏清洗及维护

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF0000 1	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	32407.05			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；  分部分项工程总费用在300
2	粤 04110900900 1	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	04110900200 1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%
4	04110900500 1	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：遂溪县城道路护栏清洗及维护

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤 041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (人工费 + 施工机具费) * 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计
合 计							32407.05	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：遂溪县城道路护栏清洗及维护

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			明细详见表-12-1
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-3
4	总承包服务费			明细详见表-12-4
5	预算包干费	12962.82		明细详见表-12-5
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	12962.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









