

228国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护

预 算 价

预算价(小写): 658401.56元


(大写): 陆拾伍万捌仟肆佰零壹元伍角陆分

建设单位:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

宋显朋
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年11月28日

复核时间: 2024年11月29日

228 国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护 预算编制报告

一、工程概况

- (一) 工程名称：228 国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护
- (二) 工程地点：湛江市遂溪县
- (三) 建设单位：遂溪县城市管理和综合执法局
- (四) 项目内容：228 国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护。

二、编制依据

(一) 委托方提交的材料。

1、“228 国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护”工程量表。

(二) 建设行政主管部门的有关法规文件。

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》、《广东省建设工程计价依据编制技术报告(2018)》及项目所在地省、市颁布的相关文件；

3、人工价格根据湛建管[2023]8号，定额动态人工系数为 1.01；施工机具台班的定额人工工日单价为 232.30 元/工日计算；

4、主材价格根据《湛江建设工程造价信息》遂溪县 2024 年 9 月、2024 年湛江市第三季度公布的 B 档信息价，信息价缺项的材料参考湛江市信息价及市场价计价；

5、管理费：按(2018)定额各专业定额标准计取；

6、利润：按(人工费+施工机具费)*费率(2018)各专业定额规定的系数计算；

7、措施费：按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)费率按(2018)定额的相关规定及根据湛建管【2019】62号文计算；

8、其他项目费：预算包干费(分部分项的人工费+施工机具费)*费率(2018)各专业

定额规定的系数计算；

9、税金：按《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函【2016】1113号）3%计价。

三、编制结果

本工程预算价为：小写¥658401.56元（大写：陆拾伍万捌仟肆佰零壹元伍角陆分）。

详见预算汇总表。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：228国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					639224.82	
1	050101006001	苗木等灌溉	1、养护范围：乔木、灌木、地被等苗木 2、养护内容：机械浇灌 3、养护时间：12个月	m2	111752.59	3.39	378841.28	
2	050102001001	苗木等修剪	1、修剪范围：乔木、灌木 2、修剪过长枝叶、黄枝、枯枝叶 3、修剪时间：12个月	m2	111752.59	0.75	83814.44	
3	050102001002	绿化带杂草清理	1、清理范围：绿化带地被 2、清理树池、花池、绿化带的杂草 3、清理时间：12个月	m2	111752.59	0.32	35760.83	
4	050102001003	苗木等杀虫除菌	1、养护范围：乔木、灌木、地被等 2、苗木等植物喷洒杀虫剂 4、养护时间：12个月	m2	111752.59	0.71	79344.34	
5	050102001004	苗木等施肥	1、养护范围：乔木、灌木、地被等 2、根据苗木生长情况，换填种植土及回填肥料 3、养护时间：12个月	m2	111752.59	0.55	61463.93	
		措施项目						
本页小计							639224.82	
合 计							639224.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 228国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	RGF+JXF	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	RGF+JXF	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础: 市级文明工地0.61%; 省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20		以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	RGF+JXF	0		赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用				按经批准的专项施工组织方案计算
合 计						

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：228国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目名称	计算基数	费率	金额(元)	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	暂估价材料合计+ 专业工程暂估价			
2.1	材料暂估价	暂估价材料合计		—	
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
5	预算包干费	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费	工程优质费			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%； 省级质量奖：8.00%； 市级质量奖：5.00%
7	概算幅度差	概算幅度差			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	现场签证			
9	索赔费用	索赔			
10	其他费用	其他费用			按实际发生或经批准的施工方案计算
	合 计		0.00		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称: 228国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	扣税单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	211059.5178	1.01	213170.11
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.6705	1.00	0.67
3	32270001	杀虫剂	kg	99.2363	17.09	1695.95
4	32270010	无机肥(复合肥)	kg	4960.1387	2.97	14731.61
5	34110010	水	m3	17003.3801	4.50	76515.21
6	99450760	其他材料费	元	1884.8192	1.00	1884.82
7	CLFTZ	材料费调整	元	11.8458	1.00	11.85
8	00010003	机上人工	工日	6.9287	232.30	1609.54
9	99450630	折旧费	元	430.6187	1.00	430.62
10	99450640	检修费	元	72.5435	1.00	72.54
11	99450650	维护费	元	407.754	1.00	407.75
12	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	106.702	6.38	680.76
13	JXFTZ	机械费调整	元	0.7823	1.00	0.78
	合计	合计				311212.21